

ПРИЛОГ 11
ПОТВРДА О ПОЧЕТКУ

Датум : [●]

За: [Концесионара]
[Извођач Грађевинских радова]
Копија: [Независном инжењеру]
[Заступнику Зајмодавца]

Поштована господо,

**Пројектни аутопут између Бања Луке-Приједора - Новог Града; Фаза 1
Бања Лука-Приједор; Потврда о почетку**

Изрази дефинисани у Уговору о концесији од [●] године, у којем смо ми једна од уговорних страна, имају исто значење овдје.

[Потврђујемо да је наступио Датум ступања на снагу и тај датум је [●]. Сви Претходни услови за Датум ступања на снагу наведени у члану 3.2 Уговора о концесији су испуњени или се од њих правоваљано одрекло.]¹

[Потврђујемо да су сви Претходни услови за Датум почетка Фазе 1 Пројектног аутопута испуњени или се од њих правоваљано одрекло.]²

Нарочито потврђујемо да:

- су добијене све Дозволе које су потребне за извођење Грађевинских радова за [Фазу 1 Пројектног аутопута] те да су оне у потпуности на снази и важеће;
- су све процедуре за стицање и/или експропријацију свих дијелова Локације завршене;
- је Концедент испоручио Право слободног коришћења и Права прилаза релевантних дијелова Локације у складу са Временским распоредом испоруке земљишта;
- [је Концедент испоручио Концесионару све друге релевантне податке у вези са Пројектним аутопутотом како је то сходно];³
- [Уговор о концесији сада укључује дефинитивне услове Прилога од 1 до 30];⁴

¹Потребно навести за Потврду о почетку у вези с Фазом 1 Пројектног аутопута.

²Потребно навести за Потврду о почетку у вези с Фазом 1 Пројектног аутопута.

³Потребно навести за Потврду о почетку у вези с Фазом 1 Пројектног аутопута.

⁴Потребно навести за Потврду о почетку у вези с Фазом 1 Пројектног аутопута.

- [Концедент има одобрен Финансијски план за Фазу 1 Пројектног аутопута и Концедент и Надлежне власти су одобрили Идејни пројекат, Главни пројекат за Пројектни аутопут];⁵
- [Гаранција Матичне компаније је закључена];⁶
- је Гаранција за завршетак извршена између Концесионара, Спонзора Пројекта и Зајмодавца;
- је Уговор о изградњи (и примењиви Под-уговори) за Пројектни аутопут извршен, а Пројекта документација је пренамјењен на Извођача грађевинских радова (како се захтијева у складу са чланом 13.4.1 Уговора о концесији);
- су сви Уговори о финансирању за [Фазу 1 Пројектног аутопута] закључени и да је постигнуто [Финансијско затварање Фазе 1];
- постоје сва осигурања која су потребна за започињање Грађевинских радова у складу са Прилозима Уговора о концесији;
- именован је Независни инжењер, односно [●], за [Фазу 1 Пројектног аутопута у]; и
- прибављена су правна мишљења од правних савјетника Концедента и Концесионара.

Можемо такође потврдити да не постоје значајни спорови који би остали предмет поступка Рјешавања спорова дефинисаног у члану 32 Уговора о концесији.

С поштовањем,

.....
За Концедента

⁵ Потребно навести за Потврду о почетку у вези с Фазом 1 Пројектног аутопута.

⁶ Потребно навести за Потврду о почетку у вези с Фазом 1 Пројектног аутопута.